

Regione Campania



Provincia Benevento



Comune di Apollosa



Committente:



RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.
via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma
P.IVA/C.F. 06400370968
PEC: rwerenewablesitalia srl@legalmail.it

Titolo del progetto:

“Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza di **9560,00 kWp**, sito in **Apollosa (BN)** in **Area di Sviluppo Industriale (ASI)**, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili”

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

N°. Documento:

PVFA-R04.01-00-00

ID Progetto:

Scala:

-

Tipologia:

R

Formato:

A4

Elaborato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO

Rev. 00 :

Data:

Progettazione:

PCR

PCR ENERGY SRL
Via Nazionale - Fraz. Zuppino
84029-Sicignano degli Alburni(SA)
E-mail: pcrenergy@tiscali.it
PEC: pcrenergysrl@pec.it

I tecnici:



Visti e approvazione

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A)	COSTO DEI LAVORI	IMPORTI	IVA %	IVA	TOTALE IVA INCLUSA
A.1)	Importo Lavori	10 541 708,88 €	10	1 054 170,89 €	11 595 879,77 €
A.1.1)	Oneri diretti della sicurezza, compresi nell'importo lavori	158 125,63 €	10	15 812,56 €	173 938,20 €
	Totale lavori A.1)+ A.1.1)	10 699 834,51 €		1 069 983,45 €	11 769 817,96 €
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	213 996,69 €	10	21 399,67 €	235 396,36 €
TOTALE A		10 913 831,20 €			12 005 214,32 €
B)	SPESE GENERALI	IMPORTI	IVA %	IVA	TOTALE IVA INCLUSA
B.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	272 845,78 €	22	60 026,07 €	332 871,85 €
B.2)	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	60 026,07 €	22	13 205,74 €	73 231,81 €
B.3)	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	73 791,96 €	22	16 234,23 €	90 026,19 €
B.4)	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), e collaudi B.3)	19 099,20 €	22	4 201,83 €	23 301,03 €
B.5)	Imprevisti (5% A.1+ A.1.1)	436 553,25 €	10	43 655,32 €	480 208,57 €
B.6)	Acquisizione delle Aree di intervento (Esproprio)	40 000,00 €	10	4 000,00 €	44 000,00 €
B.7)	Spese varie (Costi connessione e altro)	742 140,52 €	22	163 270,91 €	905 411,44 €
TOTALE B		1 644 456,79 €		304 594,10 €	1 949 050,89 €
"Valore complessivo dell'investimento" TOTALE (A + B)		12 558 287,99 €		304 594,10 €	13 954 265,22 €